

No.	รายละเอียด	Unit	Quantity	Material cost		Labour Cost		Total Cost	Remark
				Unit Cost	Total	Unit Cost	Total		
1	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ บริเวณพื้นที่สำนักงาน - เปลี่ยนใช้คัตไฟบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
2	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB ชั้น 4 - เปลี่ยนใช้คัตไฟบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
3	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA CU Side ชั้น 10 - เปลี่ยนใช้คัตไฟบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
4	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA CU Side ชั้น 11 - เปลี่ยนใช้คัตไฟบานประตูหนีไฟและลูกบิดประตูใหม่	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
5	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB CU Side ชั้น 11 - เปลี่ยนใช้คัตไฟบานประตูหนีไฟและลูกบิดประตูใหม่ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	9,000.00	
6	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA RAMA 4 ชั้น 11 - เปลี่ยนใช้คัตไฟบานประตูหนีไฟและลูกบิดประตูใหม่ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	9,000.00	
7	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB RAMA 4 ชั้น 11 - เปลี่ยนใช้คัตไฟบานประตูหนีไฟและลูกบิดประตูใหม่ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	
8	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA ชั้น 11 - เปลี่ยนลูกบิดประตูใหม่	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
9	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA RAMA 4 ชั้น 15 - ปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
10	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB CU Side ชั้น 16 - เปลี่ยนลูกบิดประตูใหม่	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
									รวม 2 ฝั่ง, 25560

No.	รายละเอียด	Unit	Quantity	Material cost		Labour Cost		Total Cost	Remark
				Unit Cost	Total	Unit Cost	Total		
	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ บริเวณพื้นที่สำนักงาน								
11	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA RAMA 4 ชั้น 19								
	- เปลี่ยนบานเหล็กบานประตูหนีไฟ	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
12	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB RAMA 4 ชั้น 20								
	- เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
13	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB CU Side ชั้น 22								
	- เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
14	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA RAMA 4 ชั้น 22								
	- ปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
15	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA CU Side ชั้น 22								
	- เปลี่ยนลูกบิดประตูใหม่	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
16	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA RAMA 4 ชั้น 23								
	- เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
17	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA CU Side ชั้น 24								
	- เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
18	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA ชั้น 24								
	- เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
19	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA RAMA 4 ชั้น 24								
	- เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
20	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB ชั้น 24								
	- เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
									2 ๒๕.๒. 2560

No.	รายละเอียด	Unit	Quantity	Material cost		Labour Cost		Total Cost	Remark
				Unit Cost	Total	Unit Cost	Total		
21	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ บริเวณพื้นที่สำนักงาน งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB RAMA 4 ชั้น 24 - เปลี่ยนใช้ค้ำพบบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
22	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA ชั้น 25 - เปลี่ยนใช้ค้ำพบบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
23	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB ชั้น 25 - เปลี่ยนใช้ค้ำพบบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
24	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB RAMA 4 ชั้น 25 - เปลี่ยนใช้ค้ำพบบานประตูหนีไฟและลูกบิดประตูใหม่ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
25	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA CU Side ชั้น 26 - เปลี่ยนใช้ค้ำพบบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
26	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA ชั้น 26 - เปลี่ยนใช้ค้ำพบบานประตูหนีไฟและตัวล็อกคานาเหล็ก พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
27	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA RAMA 4 ชั้น 26 - เปลี่ยนใช้ค้ำพบบานประตูหนีไฟและตัวล็อกคานาเหล็ก พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
28	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB RAMA 4 ชั้น 26 - เปลี่ยนใช้ค้ำพบบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
29	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB CU Side ชั้น 27 - เปลี่ยนใช้ค้ำพบบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
30	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB ชั้น 27 - เปลี่ยนใช้ค้ำพบบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	2 ธิ.ย. 2560

(Handwritten signature and initials)

No.	รายละเอียด	Unit	Quantity	Material cost		Labour Cost		Total Cost	Remark
				Unit Cost	Total	Unit Cost	Total		
	งานซ่อมแซมประตูดังกล่าว บริเวณพื้นที่สำนักงาน								
31	งานซ่อมแซมประตูดังกล่าว OA ชั้น 28 - เปลี่ยนใช้ค้ำพยานประตูดังกล่าว พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
32	งานซ่อมแซมประตูดังกล่าว OA CU Side ชั้น 28 - เปลี่ยนใช้ค้ำพยานประตูดังกล่าว พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
33	งานซ่อมแซมประตูดังกล่าว OB ชั้น 29 - เปลี่ยนใช้ค้ำพยานประตูดังกล่าวและตัวล็อกบานประตู พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
34	งานซ่อมแซมประตูดังกล่าว OB RAMA 4 ชั้น 29 - เปลี่ยนใช้ค้ำพยานประตูดังกล่าวและลูกบิดประตูใหม่ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
35	งานซ่อมแซมประตูดังกล่าว OA CU Side ชั้น 30 - เปลี่ยนใช้ค้ำพยานประตูดังกล่าว พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
36	งานซ่อมแซมประตูดังกล่าว OA ชั้น 30 - เปลี่ยนใช้ค้ำพยานประตูดังกล่าว พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
37	งานซ่อมแซมประตูดังกล่าว OB ชั้น 30 - เปลี่ยนใช้ค้ำพยานประตูดังกล่าว พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
38	งานซ่อมแซมประตูดังกล่าว OB RAMA 4 ชั้น 30 - เปลี่ยนใช้ค้ำพยานประตูดังกล่าว พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
39	งานซ่อมแซมประตูดังกล่าว OA CU Side ชั้น 31 - เปลี่ยนใช้ค้ำพยานประตูดังกล่าว พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
40	งานซ่อมแซมประตูดังกล่าว OA RAMA 4 ชั้น 31 - เปลี่ยนใช้ค้ำพยานประตูดังกล่าว พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
									-2 ฝั่ง, 2560
				3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	

No.	รายละเอียด	Unit	Quantity	Material cost		Labour Cost		Total Cost	Remark
				Unit Cost	Total	Unit Cost	Total		
	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ บริเวณพื้นที่สำนักงาน								
41	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB CU Side ชั้น 31								
	- เปลี่ยนใช้ค้ำบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
42	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB RAMA 4 ชั้น 31								
	- เปลี่ยนใช้ค้ำบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
43	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA CU Side ชั้น 32								
	- เปลี่ยนใช้ค้ำบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
44	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA RAMA 4 ชั้น 32								
	- เปลี่ยนใช้ค้ำบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
45	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB CU Side ชั้น 32								
	- เปลี่ยนใช้ค้ำบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
46	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB ชั้น 32								
	- เปลี่ยนใช้ค้ำบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
47	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB RAMA 4 ชั้น 32								
	- เปลี่ยนใช้ค้ำบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
48	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA CU Side ชั้น 33								
	- เปลี่ยนใช้ค้ำบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
49	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA ชั้น 33								
	- เปลี่ยนใช้ค้ำบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
50	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA RAMA 4 ชั้น 32								
	- เปลี่ยนใช้ค้ำบานประตูหนีไฟและตามลัดกานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	5,500.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	

F-2 ส.อ. 2560

No.	รายละเอียด	Unit	Quantity	Material cost		Labour Cost		Total Cost	Remark
				Unit Cost	Total	Unit Cost	Total		
	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ บริเวณพื้นที่สำนักงาน								
51	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB ชั้น 33 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
52	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB RAMA 4 ชั้น 33 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
53	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB CU Side ชั้น 34 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
54	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB RAMA 4 ชั้น 34 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
55	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA CU Side ชั้น 35 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
56	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA RAMA 4 ชั้น 35 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
57	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB CU Side ชั้น 35 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
58	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB RAMA 4 ชั้น 35 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ คานเหล็กบานประตูหนีไฟและตัวล็อกคานเหล็ก พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	9,000.00	
59	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA CU Side ชั้น 36 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
60	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB CU Side ชั้น 36 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
									-2 ๓.๘. 2560

No.	รายละเอียด	Unit	Quantity	Material cost		Labour Cost		Total Cost	Remark
				Unit Cost	Total	Unit Cost	Total		
61	งานซ่อมแซมประตูไฟฟ้า บริเวณพื้นที่สำนักงาน - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
62	งานซ่อมแซมประตูไฟฟ้า OA CU Side ชั้น 38 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
63	งานซ่อมแซมประตูไฟฟ้า OA RAMA 4 ชั้น 38 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
64	งานซ่อมแซมประตูไฟฟ้า OB CU Side ชั้น 38 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
65	งานซ่อมแซมประตูไฟฟ้า OB ชั้น 38 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00	
66	งานซ่อมแซมประตูไฟฟ้า OB RAMA 4 ชั้น 38 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
67	งานซ่อมแซมประตูไฟฟ้า OA CU Side ชั้น 39 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูไฟฟ้า คานเหล็กบานประตูไฟฟ้า ตัวล็อกคานหลักและลูกบิดประตูใหม่	ชุด	1.00	7,500.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00	
68	งานซ่อมแซมประตูไฟฟ้า OA ชั้น 39 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
69	งานซ่อมแซมประตูไฟฟ้า OA RAMA 4 ชั้น 39 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
70	งานซ่อมแซมประตูไฟฟ้า OB CU Side ชั้น 39 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูไฟฟ้าและลูกบิดประตูใหม่ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
									-2 ธิ.ย. 2560

No.	รายละเอียด	Unit	Quantity	Material cost		Labour Cost		Total Cost	Remark
				Unit Cost	Total	Unit Cost	Total		
	งานซ่อมแซมประตูดูดไฟฟ้า บริเวณพื้นที่สำนักงาน								
71	งานซ่อมแซมประตูดูดไฟฟ้า OB RAMA 4 ชั้น 39 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูดูดไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตูดูด	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
72	งานซ่อมแซมประตูดูดไฟฟ้า OA RAMA 4 ชั้น 40 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูดูดไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตูดูด	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
73	งานซ่อมแซมประตูดูดไฟฟ้า OB CU Side ชั้น 40 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูดูดไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตูดูด	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
74	งานซ่อมแซมประตูดูดไฟฟ้า OB ชั้น 40 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูดูดไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตูดูด	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
75	งานซ่อมแซมประตูดูดไฟฟ้า OB RAMA 4 ชั้น 40 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูดูดไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตูดูด	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
76	งานซ่อมแซมประตูดูดไฟฟ้า OA CU Side ชั้น 41 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูดูดไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตูดูด	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
77	งานซ่อมแซมประตูดูดไฟฟ้า OA RAMA 4 ชั้น 41 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูดูดไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตูดูด	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
78	งานซ่อมแซมประตูดูดไฟฟ้า OB CU Side ชั้น 41 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูดูดไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตูดูด	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
79	งานซ่อมแซมประตูดูดไฟฟ้า OB ชั้น 41 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูดูดไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตูดูด	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
80	งานซ่อมแซมประตูดูดไฟฟ้า OB RAMA 4 ชั้น 41 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูดูดไฟฟ้า พร้อมปรับแต่งบานประตูดูด	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
									-2 ไร่.ป. 2560

No.	รายละเอียด	Unit	Quantity	Material cost		Labour Cost		Total Cost	Remark
				Unit Cost	Total	Unit Cost	Total		
81	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ บริเวณพื้นที่สำนักงาน งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA CU Side ชั้น M1 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
82	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA ชั้น M1 - เปลี่ยนลูกบิดประตูใหม่ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	
83	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB CU Side ชั้น M1 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
84	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB ชั้น M1 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
85	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB RAMA 4 ชั้น M1 - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ และลูกบิดประตูใหม่ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
86	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OA ทางออกคาดฟ้า - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
87	งานซ่อมแซมประตูหนีไฟ OB ทางออกคาดฟ้า - เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูหนีไฟ พร้อมปรับแต่งบานประตู	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
สรุปประมาณราคางาน ส่วนบริหารอาคารจัดตั้งศูนย์									407,500.00
คำดำเนินการ, กำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม (Factor F= 1.3074),									125,265.50
									- 2 ไร่.ย. 2560
สรุปประมาณราคางาน ส่วนบริหารอาคารจัดตั้งศูนย์									532,765.50